Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

| Código Proyecto | RX-002 |
|----------------------|-------------------|
| Proyecto | Prueba Manual |
| Valor Total Proyecto | USD 23,867,991.56 |

Datos de Entrada Unidades Constructivas

| | | | | | | | | | Tensión | Longi | itud |
|--------------|---|---|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|------|
| Código | | | Des | cripción | | | Tipo Línea | | Servicio | (km | 1) |
| UUCC L 02 | Columna | Columnas tubulares de acero, autosoportadas | | | | | Lí | neas Aéreas | 230 kV | 30.00 | 000 |
| | Long. Transporte Long. Transporte Conductor | | | | | tores | | Hilos de | | | |
| Conductor | | Extr (km) | Nac (km) | por Fa | ase | Configuración | n Guarda | Altu | ıra | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Estructura | Estructura | Estructura | Estruc | tura | Terreno | Terreno | Terreno | |
| Revista | | Pararrayos | Paso Cant. | Paso Peso | Amarre Cant. | Amarre | Peso | Firme (%) | Intermedio (%) | Blando (%) | |
| | | | | | | | | | | | |
| Terreno | | | | | Terreno | Terreno | | Terreno | Zona | Tipo | |
| umergido (%) | Malez (% | Matorra | (%) Forestación (%) | Bosque (%) | Plano (%) | Ondulado (| %) | Cerros (%) | Protegida | Estruct | ura |
| | | | | | | - | | | | | |
| Nivel | | | | - | | | · | | | | |

Contaminación

| | | | | | | | | | Tensión | | Longitu | ud |
|---------------|-----------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------|
| Código | | | Des | cripción | | | Tipo Línea | | Servicio | | (km) | |
| UUCC L 05 | Línea d | Línea corta (Acometidas) torres Autosoportadas reticuladas | | | | | Li | íneas Aéreas | 230 kV | | 0.2000 | 0 |
| | | | | Long. Transporte | Long. Transporte | e Conduc | tores | | Hilos de | | | |
| | | Conductor | | Extr (km) | Nac (km) | por Fa | ase | Configuración | n Guarda | | Altura | а |
| | AAAC FLII | NT 740,8 MCM (230 | kV) | 130.00 | 200.00 | 2 | | simple terna | ?1 OPGV | ٧ | 5000.0 |)0 |
| | | | Estructura | Estructura | Estructura | Estruc | tura | Terreno | Terreno | Te | rreno | |
| Revista | | Pararrayos | Paso Cant. | Paso Peso | Amarre Cant. | Amarre | Peso | Firme (%) | Intermedio (%) | Blar | ndo (%) | |
| Revista La I | Paz | No | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20.0 | 0 | 60.00 | 30.00 | 1 | 0.00 | |
| Terreno | | | | | Terreno | Terreno | | Terreno | Zona | | Tipo | |
| Sumergido (%) | Malez (| %) Matorral (% | 6) Forestación (%) | Bosque (%) | Plano (%) | Ondulado (9 | %) | Cerros (%) | Protegida | | Estructur | ra |
| 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 70.00 | | 30.00 | Sin Proteger | Autos | oportada re | eticulada |

Nivel

Contaminación

a- Very light

Resumen Unidades Constructivas

| | | | | | | Tensión | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| Código | | Descri | pción | Tipo Línea | Servicio | | |
| UUCC L 02 | Columnas tubulares de ace | ro, autosoportadas | | Líneas Aéreas | 230 kV | | |
| | | Obra | | | Administración | Supervicion | Costos |
| DDP | Montaje | Civil | Ingeniería | Inspección | Ejecución | de Obra | Financieros |
| 197,107.3 | 36,609.89 | 220,738.46 | 5,735.00 | 1,350.00 | 233,300.29 | 33,674.38 | 40,268.97 |
| Costos Aspectos | Costos Aspectos | Costo Total | Costo Total | | | | |
| Ambientales | Prediales | UC (USD/km) | UC (USD) | | | | |
| 5,381 | 49 11,250.00 | 785,415.86 | 23,562,475.8 | 0 | | | |

| | | | | | | Tensión | |
|-----------------|--|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| Código | | Descripción | | | Tipo Línea | Servicio | |
| UUCC L 05 | Línea corta (Acometidas) torres Autosoportadas reticuladas | | | | Líneas Aéreas | 230 kV | |
| | | Obra | | | Administración | Supervicion | Costos |
| DDP | Montaje | Civil | Ingeniería | Inspección | Ejecución | de Obra | Financieros |
| 712,401.1 | 194,791.92 | 187,193.99 | 4,245.00 | 1,350.00 | 218,894.72 | 73,506.09 | 95,563.96 |
| Costos Aspectos | Costos Aspectos | Costo Total | Costo Total | | | | |
| Ambientales | Prediales | UC (USD/km) | UC (USD) | | | | |
| 29,731. | 94 11,250.00 | 1,527,578.78 | 305,515.76 | 6 | | | |

Detalle Unidades Constructivas

| Código | | Descripción | Tipo Línea | Tensión Servicio |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| UUCC L 02 | Columnas tubulares de acero, autos | oportadas | Líneas Aéreas | 230 kV |
| Longitud | Costo Total UC (USD) | | | |
| 30.00000 | 23,562,475.80 | | | |

| | | | Equ | uipos y Materiale | S | | | | | |
|-----------------------------|------|----------|----------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | C. Uni. | C. Total | C. Uni. | C. Total | Peso. Uni. | Peso. Total | Peso. Uni. | Peso. Total |
| Descripción | Und. | Cant. | Ext | Ext | Nac | Nac | Ext | Ext | Nac | Nac |
| Conductor | km | 185.40 | 5,950.02 | 1,103,133.71 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 190.96 | 0.00 | 0.00 |
| Separadores | un | 1,800.00 | 36.48 | 65,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 30.90 | 2,492.18 | 77,008.36 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caja de empalme OPGW | un | 6.00 | 121.42 | 728.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| Pararrayos | un | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sistema de puesta a tierra | gl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caneda de aisladores | gl | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Suministro | un | 70.00 | 4,712.09 | 329,846.30 | 28,778.42 | 2,014,489.40 | 51.11 | 3,577.42 | 0.00 | 0.00 |
| Cadena de aisladores | gl | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Suministro | un | 200.00 | 4,195.34 | 839,068.00 | 7,416.42 | 1,483,284.00 | 42.38 | 8,476.20 | 0.00 | 0.00 |

| | Obr | a Civil | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Descripción | Cant. | C. Uni. | C. Total. | Peso. Uni. | Peso. Total |
| Firme - Suspensión - Pilote | 120.00 | 21,684.33 | 2,602,119.60 | 11.19 | 1,342.62 |
| Firme - Amarre - Pilote | 42.00 | 24,976.85 | 1,049,027.70 | 13.05 | 548.03 |
| Intermedio - Suspensión - Pilote | 60.00 | 25,511.00 | 1,530,660.00 | 13.16 | 789.77 |
| Intermedio - Amarre - Pilote | 21.00 | 29,382.30 | 617,028.30 | 15.35 | 322.33 |
| Blando - Suspensión - Pilote | 20.00 | 29,338.77 | 586,775.40 | 15.14 | 302.76 |
| Blando - Amarre - Pilote | 7.00 | 33,791.79 | 236,542.53 | 17.65 | 123.57 |
| Sumergido - Suspensión - Pilote | 0.00 | 30,332.79 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Pilote | 0.00 | 34,066.30 | 0.00 | 18.03 | 0.00 |

| Montaje | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|----------|----------|------------|--|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Cant. | C. Uni. | C. Total | | | | | |
| Conductor | km | 92.70 | 1,501.65 | 139,202.96 | | | | | |
| Separadores | un | 1,800.00 | 20.78 | 37,404.00 | | | | | |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 30.90 | 1,937.45 | 59,867.21 | | | | | |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 1,394.97 | 0.00 | | | | | |
| Pararrayos | un | 0.00 | 51.07 | 0.00 | | | | | |

| Sistema de puesta a tierra | gl | 0.00 | 10.91 | 0.00 |
|----------------------------|-----|--------|----------|------------|
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 523.80 | 0.00 |
| Suministro | un | 70.00 | 6,641.75 | 464,922.50 |
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 523.80 | 0.00 |
| Suministro | un | 200.00 | 1,984.50 | 396,900.00 |

| | Gastos del Contratista | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total | | | | | | |
| Gravamen Aduanero | pu | 2,415,447.95 | 10.00 | 241,544.80 | | | | | | |
| Gastos Aduaneros | pu | 2,415,447.95 | 2.00 | 48,308.96 | | | | | | |
| ITF | | 2,415,447.95 | 0.30 | 7,246.34 | | | | | | |
| Transporte Extranjero | Ton-km | 2,042,134.65 | 0.60 | 1,225,280.79 | | | | | | |
| Transporte Nacional | Ton-km | 685,818.21 | 0.60 | 411,490.93 | | | | | | |
| Accesos | km | 22.50 | 5,000.00 | 112,500.00 | | | | | | |
| Topografía | km | 30.00 | 1,100.00 | 33,000.00 | | | | | | |
| Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad | Estructuras | 270.00 | 215.00 | 58,050.00 | | | | | | |
| Limpieza y Roce | HA | 63.00 | 1,800.00 | 113,400.00 | | | | | | |

| Ot | ros Gastos y Res | sumen General | | |
|---|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total |
| Ingeniería | km | 30.00 | 2,700.00 | 81,000.00 |
| Instalación de Faenas y Movilización del Personal | | 13,469,045.61 | 1.50 | 202,035.68 |
| Supervisión E Interventoría | | 16,167,529.25 | 6.00 | 970,051.75 |
| Inspección | | 81,000.00 | 50.00 | 40,500.00 |
| Pruebas y Puesta en Servicio | | 5,913,221.35 | 5.00 | 295,661.07 |
| Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta | | 17,473,742.07 | 0.05 | 8,736.87 |
| Derecho de Licencia | | 17,473,742.07 | 0.10 | 17,473.74 |
| Boleta Bancaria de Cumplimiento | | 17,473,742.07 | 1.25 | 218,421.78 |
| Seguros | | 17,718,374.46 | 0.25 | 44,295.94 |
| Utilidades del Contratista | | 17,473,742.07 | 10.00 | 1,747,374.21 |
| Impuesto Utilidades del Contratista | | 1,747,374.21 | 25.00 | 436,843.55 |
| Gastos Financieros | | 19,946,888.15 | 5.82 | 1,160,908.89 |
| Total Otros Gastos | | 0.00 | 0.00 | 5,223,303.48 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 21,107,797.04 |
| Imprevistos | | 21,107,797.04 | 5.00 | 1,055,389.85 |
| Total General (USD) | | 0.00 | 0.00 | 22,163,186.90 |
| Costo por km (USD) | | 0.00 | 0.00 | 738,772.90 |
| Aspectos Ambientales | | 22,163,186.90 | 0.70 | 155,142.31 |
| Aspectos Prediales | km | 30.00 | 11,250.00 | 337,500.00 |

| Código | | Descripción | Tipo Línea | Tensión Servicio |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| UUCC L 05 | Línea corta (Acometidas) torres Au | tosoportadas reticuladas | Líneas Aéreas | 230 kV |
| Longitud | Costo Total UC (USD) | | | · |

0.20000

305,515.76

| Equipos y Materiales | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| C. Uni. C. Total | | | | | C. Uni. | C. Total | Peso. Uni. | Peso. Total | Peso. Uni. | Peso. Total | |
| Descripción | Und. | Cant. | Ext | Ext | Nac | Nac | Ext | Ext | Nac | Nac | |
| Conductor | km | 1.24 | 6,178.96 | 7,637.19 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |
| Separadores | un | 12.00 | 36.49 | 437.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 0.21 | 2,588.08 | 533.14 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Caja de empalme OPGW | un | 0.00 | 126.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pararrayos | un | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sistema de puesta a tierra | m | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Peso de estructuras | Ton | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 127,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 60.00 | |
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Suministro | un | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Suministro | un | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Caneda de aisladores | gl | 20.68 | 16.31 | 337.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cadena de aisladores | gl | 1.60 | 343.22 | 549.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Obra Civil | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|--|--|--|
| Descripción | Cant. | C. Uni. | C. Total. | Peso. Uni. | Peso. Total | | | |
| Firme - Suspensión - Grilla | 0.00 | 5,467.25 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | | | |
| Firme - Suspensión - Zapata | 0.00 | 6,561.34 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | | | |
| Firme - Suspensión - Pilote | 0.00 | 9,660.59 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | | | |
| Firme - Amarre - Grilla | 1.44 | 7,351.79 | 10,586.58 | 1.59 | 2.29 | | | |
| Firme - Amarre - Zapata | 0.36 | 17,344.84 | 6,244.14 | 47.80 | 17.21 | | | |
| Firme - Amarre - Pilote | 0.00 | 15,029.44 | 0.00 | 51.76 | 0.00 | | | |
| Intermedio - Suspensión - Grilla | 0.00 | 6,431.90 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | | | |
| Intermedio - Suspensión - Zapata | 0.00 | 7,719.12 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | | | |
| Intermedio - Suspensión - Pilote | 0.00 | 11,364.44 | 0.00 | 37.45 | 0.00 | | | |
| Intermedio - Amarre - Grilla | 0.36 | 8,649.23 | 3,113.72 | 1.87 | 0.67 | | | |
| Intermedio - Amarre - Zapata | 0.54 | 20,402.86 | 11,017.54 | 56.22 | 30.36 | | | |
| Intermedio - Amarre - Pilote | 0.00 | 17,683.94 | 0.00 | 60.91 | 0.00 | | | |
| Blando - Suspensión - Grilla | 0.00 | 7,396.56 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | | | |
| Blando - Suspensión - Zapata | 0.00 | 8,876.93 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | | | |
| Blando - Suspensión - Pilote | 0.00 | 13,068.29 | 0.00 | 43.06 | 0.00 | | | |
| Blando - Amarre - Grilla | 0.00 | 9,946.57 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | | | |
| Blando - Amarre - Zapata | 0.12 | 23,465.70 | 2,815.88 | 64.67 | 7.76 | | | |
| Blando - Amarre - Pilote | 0.18 | 20,338.45 | 3,660.92 | 70.05 | 12.61 | | | |

| Sumergido - Suspensión - Grilla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------|-----------|------|--------|------|
| Sumergido - Suspensión - Zapata | 0.00 | 16,173.99 | 0.00 | 44.61 | 0.00 |
| Sumergido - Suspensión - Pilote | 0.00 | 37,957.79 | 0.00 | 136.42 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Grilla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Zapata | 0.00 | 35,518.75 | 0.00 | 97.88 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Pilote | 0.00 | 47,392.70 | 0.00 | 158.62 | 0.00 |

| Montaje | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|----------|-----------|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Cant. | C. Uni. | C. Total | | | | |
| Conductor | km | 0.62 | 1,501.65 | 928.02 | | | | |
| Separadores | un | 12.00 | 20.78 | 249.36 | | | | |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 0.21 | 1,937.45 | 399.11 | | | | |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 1,394.97 | 0.00 | | | | |
| Pararrayos | un | 0.00 | 51.07 | 0.00 | | | | |
| Sistema de puesta a tierra | m | 120.00 | 10.91 | 1,309.20 | | | | |
| Peso de estructuras | Ton | 60.00 | 523.80 | 31,428.00 | | | | |
| Suministro | un | 3.00 | 675.43 | 2,026.29 | | | | |
| Peso de estructuras | Ton | 0.00 | 523.80 | 0.00 | | | | |
| Suministro | un | 0.00 | 483.97 | 0.00 | | | | |

| Gastos del Contratista | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-----------|--|--|--|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total | | | |
| Gravamen Aduanero | pu | 14,680.23 | 10.00 | 1,468.02 | | | |
| Gastos Aduaneros | pu | 14,680.23 | 2.00 | 293.60 | | | |
| ITF | | 14,680.23 | 0.30 | 44.04 | | | |
| Transporte Extranjero | Ton-km | 189.59 | 0.60 | 113.75 | | | |
| Transporte Nacional | Ton-km | 26,180.54 | 0.60 | 15,708.32 | | | |
| Accesos | km | 0.03 | 5,000.00 | 150.00 | | | |
| Topografía | km | 1.00 | 900.00 | 900.00 | | | |
| Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad | Estructuras | 3.00 | 215.00 | 645.00 | | | |
| Limpieza y Roce | HA | 0.42 | 1,800.00 | 756.00 | | | |

| Otros Gastos y Resumen General | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total | | | | |
| Ingeniería | km | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | |
| Instalación de Faenas y Movilización del Personal | | 224,275.93 | 1.50 | 3,364.14 | | | | |
| Supervisión E Interventoría | | 245,020.30 | 6.00 | 14,701.22 | | | | |
| Pruebas y Puesta en Servicio | | 142,480.23 | 5.00 | 7,124.01 | | | | |
| Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta | | 266,845.53 | 0.01 | 32.02 | | | | |
| Derecho de Licencia | | 266,845.53 | 0.10 | 266.85 | | | | |
| Boleta Bancaria de Cumplimiento | | 266,845.53 | 0.12 | 320.21 | | | | |
| Seguros | | 267,464.61 | 0.25 | 668.66 | | | | |

| Utilidades del Contratista | | 47,968.12 | 10.00 | 4,796.81 |
|----------------------------|----|------------|-----------|--------------|
| Administración | | 47,968.12 | 5.00 | 2,398.41 |
| Imprevistos | | 47,968.12 | 6.00 | 2,878.09 |
| Gastos Financieros | | 278,206.58 | 6.87 | 19,112.79 |
| Total Otros Gastos | | 0.00 | 0.00 | 58,363.21 |
| Total General (USD) | | 0.00 | 0.00 | 297,319.37 |
| Costo por km (USD) | | 0.00 | 0.00 | 1,486,596.85 |
| Aspectos Ambientales | | 297,319.37 | 2.00 | 5,946.39 |
| Aspectos Prediales | km | 0.20 | 11,250.00 | 2,250.00 |