Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	123
Proyecto	Prueba 1
Valor Total Proyecto	USD 39,171,304.40

Datos de Entrada Unidades Constructivas

										Tensión		Longitu	ıd
Código				Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 02	Colum	nas tub	oulares de acerd	, autosoportadas				Lí	neas Aéreas	230 kV		30.0000	20
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	Conductores		Hilos de	Hilos de		
		Cond	uctor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altura	a
	ACSR R	AIL 954	1 MCM (230 kV)		736.50	203.00	1		simple terna	1 OPGW + 1	Acero	1000.0)0
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	rreno	
Revista		Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blar	ndo (%)	
Revista Santa	Cruz		No	34.00	0.00	11.00	0.00)	0.00	0.00	10	00.00	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructur	a
0.00	100.0	00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	Sin Proteger	С	olumna tub	oular
Nivel			-		-				-	-			
Contaminación	1												

a- Very light

									Tensión		Longitud	t
Código			Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 01	01 Autosoportadas reticuladas						Líneas Aéreas		230 kV		50.00000)
Long. Transporte Long. Transporte Conduc				tores		Hilos de	,					
	Con	ductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altura	
	ACSR RAIL 95	4 MCM (230 kV)		736.50	203.00	1		simple terna	?1 OPGV	٧	1000.00	,
			Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Т	erreno	
Revista	P	ararrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Bla	ando (%)	
Revista Santa	Cruz	No	22.00	7.63	10.00	12.0	7	0.00	0.00	1	100.00	
Terreno					Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez (%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (9	%)	Cerros (%)	Protegida		Estructura	
0.00	0.00	67.67	7.16	25.17	90.00	10.00		0.00	Sin Proteger	Auto	soportada reti	iculad

Nivel
Contaminación
a- Very light

Resumen Unidades Constructivas

						Tensión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 02	Columnas tubulares de ace	ro, autosoportadas		Líneas Aéreas	230 kV		
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
120,558.0	31,082.55	210,474.63	5,246.19	0.00	293,033.21	35,272.77	40,487.84
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
14,723.	10 11,250.00	762,128.33	22,863,849.9	0			

						Tensión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas			Líneas Aéreas	230 kV		
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
86,013.4	27,180.71	32,528.35	4,406.17	0.00	127,883.17	13,733.19	16,979.56
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
6,174.	49 11,250.00	326,149.09	16,307,454.50	0			

Detalle Unidades Constructivas

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 02	Columnas tubulares de acero, auto	soportadas	Líneas Aéreas	230 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
30.00000	22,863,849.90			

			Equ	uipos y Materiale	es					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	20.67	8,431.56	174,298.05	0.00	0.00	1.60	33.08	0.00	0.00
Separadores	un	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	6.89	2,588.08	17,833.68	0.00	0.00	0.55	3.79	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	1.00	126.09	126.09	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	6.89	0.00	0.00	0.59	4.07	0.00	0.00	0.41	2.83
Pararrayos	un	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	11.00	1,321.52	14,536.72	28,779.61	316,575.71	50.96	560.58	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	34.00	880.31	29,930.54	7,417.61	252,198.74	42.23	1,435.65	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.00	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Obr	a Civil			
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	22,303.12	0.00	57.01	0.00
Firme - Amarre - Pilote	0.00	25,674.48	0.00	67.54	0.00
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	26,238.99	0.00	67.07	0.00
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	30,203.02	0.00	79.44	0.00
Blando - Suspensión - Pilote	34.00	30,175.98	1,025,983.32	77.13	2,622.42
Blando - Amarre - Pilote	11.00	34,735.64	382,092.04	91.37	1,005.08
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	31,167.04	0.00	83.64	0.00
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	34,998.23	0.00	94.56	0.00

Montaje										
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total						
Conductor	km	20.67	2,150.11	44,447.29						
Separadores	un	0.00	20.78	0.00						
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	6.89	1,937.45	13,350.39						
Cable guarda acero 3/8"	km	6.89	1,394.97	9,612.32						
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00						

Sistema de puesta a tierra	m	0.00	10.91	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	523.80	0.00
Suministro	un	11.00	6,641.75	73,059.25
Peso de estructuras	Ton	0.00	523.80	0.00
Suministro	un	34.00	1,984.50	67,473.00

	Gastos del Co	ontratista		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Gravamen Aduanero	pu	329,393.46	10.00	32,939.35
Gastos Aduaneros	pu	329,393.46	2.00	6,587.87
ITF		329,393.46	0.30	988.18
Transporte Extranjero	Ton-km	1,497,383.49	0.60	898,430.09
Transporte Nacional	Ton-km	736,956.90	0.60	442,174.14
Accesos	km	5.02	5,000.00	25,087.50
Topografía	km	6.69	1,100.00	7,359.00
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	45.00	215.00	9,675.00
Limpieza y Roce	HA	14.72	1,000.00	14,718.00

Ot	ros Gastos y Res	sumen General		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Ingeniería	km	6.69	2,700.00	18,063.00
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		3,622,755.17	1.50	54,341.33
Supervisión E Interventoría		3,932,914.23	6.00	235,974.85
Pruebas y Puesta en Servicio		806,533.25	5.00	40,326.66
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		4,209,215.75	0.05	2,104.61
Derecho de Licencia		4,209,215.75	0.10	4,209.22
Boleta Bancaria de Cumplimiento		4,209,215.75	1.25	52,615.20
Seguros		4,268,144.77	0.25	10,670.36
Utilidades del Contratista		1,786,664.97	10.00	178,666.50
Administración		1,786,664.97	5.00	89,333.25
Imprevistos		1,786,664.97	6.00	107,199.90
Gastos Financieros		4,654,014.77	5.82	270,863.66
Total Otros Gastos		0.00	0.00	1,064,368.53
Total General (USD)		0.00	0.00	4,924,878.43
Costo por km (USD)		0.00	0.00	736,155.22
Aspectos Ambientales		4,924,878.43	2.00	98,497.57
Aspectos Prediales	km	6.69	11,250.00	75,262.50

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas		Líneas Aéreas	230 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)		-	

50.00000

16,307,454.50

Equipos y Materiales										
	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total			
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	35.07	8,431.56	295,707.46	0.00	0.00	1.60	56.11	0.00	0.00
Separadores	un	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	11.69	2,588.08	30,255.95	0.00	0.00	0.55	6.43	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	2.00	126.09	252.18	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
Pararrayos	un	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	120.70	0.00	0.00	2,130.00	257,091.00	0.00	0.00	1.00	120.70
Suministro	un	10.00	1,212.48	12,124.80	143.76	1,437.60	37.24	372.40	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	167.86	0.00	0.00	2,130.00	357,541.80	0.00	0.00	1.00	167.86
Suministro	un	22.00	817.85	17,992.70	143.76	3,162.72	37.22	818.84	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.00	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			
Intermedio - Amarre - Zapata	0.00	21,138.25	0.00	56.22	0.00			
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	18,733.32	0.00	61.10	0.00			
Blando - Suspensión - Grilla	11.00	7,834.35	86,177.85	1.63	17.89			
Blando - Suspensión - Zapata	8.80	9,196.66	80,930.61	24.01	211.26			
Blando - Suspensión - Pilote	2.20	13,909.18	30,600.20	43.22	95.08			
Blando - Amarre - Grilla	5.00	10,539.45	52,697.25	2.15	10.77			
Blando - Amarre - Zapata	4.00	24,311.43	97,245.72	64.67	258.66			
Blando - Amarre - Pilote	1.00	21,545.23	21,545.23	70.28	70.28			
Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sumergido - Suspensión - Zapata	0.00	16,788.94	0.00	44.61	0.00			
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	38,760.27	0.00	136.42	0.00			
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sumergido - Amarre - Zapata	0.00	36,798.90	0.00	97.88	0.00			
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	48,487.24	0.00	158.62	0.00			
Firme - Suspensión - Grilla	0.00	5,790.85	0.00	1.20	0.00			
Firme - Suspensión - Zapata	0.00	6,797.68	0.00	17.74	0.00			
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	10,282.14	0.00	31.95	0.00			
Firme - Amarre - Grilla	0.00	7,790.00	0.00	1.59	0.00			

Firme - Amarre - Zapata	0.00	17,969.95	0.00	47.80	0.00
Firme - Amarre - Pilote		15,921.40	0.00	51.93	0.00
Intermedio - Suspensión - Grilla	0.00	6,812.60	0.00	1.41	0.00
Intermedio - Suspensión - Zapata	0.00	7,997.15	0.00	20.88	0.00
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	12,095.66	0.00	37.59	0.00
Intermedio - Amarre - Grilla	0.00	9,164.78	0.00	1.87	0.00

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	35.07	2,150.11	75,407.58				
Separadores	un	0.00	20.78	0.00				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	11.69	1,937.45	22,649.76				
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	10.91	1,309.20				
Peso de estructuras	Ton	120.70	523.80	63,222.66				
Suministro	un	10.00	675.43	6,754.30				
Peso de estructuras	Ton	167.86	523.80	87,925.07				
Suministro		22.00	483.97	10,647.34				

Gastos del Contratista							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Gravamen Aduanero	pu	399,578.81	10.00	39,957.88			
Gastos Aduaneros	pu	399,578.81	2.00	7,991.58			
ITF		399,578.81	0.30	1,198.74			
Transporte Extranjero	Ton-km	923,426.77	0.60	554,056.06			
Transporte Nacional	Ton-km	193,356.54	0.60	116,013.92			
Accesos	km	8.51	5,000.00	42,562.50			
Topografía	km	11.35	1,100.00	12,485.00			
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	32.00	215.00	6,880.00			
Limpieza y Roce	HA	35.19	2,826.70	99,457.44			

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	11.35	2,700.00	30,645.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		2,177,534.10	1.50	32,663.01			
Supervisión E Interventoría		2,597,861.64	6.00	155,871.70			
Pruebas y Puesta en Servicio		976,252.65	5.00	48,812.63			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		2,802,545.97	0.05	1,401.27			
Derecho de Licencia		2,802,545.97	0.10	2,802.55			
Boleta Bancaria de Cumplimiento		2,802,545.97	1.25	35,031.82			
Seguros		2,841,781.62	0.25	7,104.45			

Utilidades del Contratista		1,148,595.46	10.00	114,859.55
Administración		1,148,595.46	5.00	57,429.77
Imprevistos		1,148,595.46	6.00	68,915.73
Gastos Financieros		3,090,091.12	5.82	179,843.30
Total Otros Gastos		0.00	0.00	735,380.79
Total General (USD)		0.00	0.00	3,269,934.42
Costo por km (USD)		0.00	0.00	288,099.95
Aspectos Ambientales		3,269,934.42	2.00	65,398.69
Aspectos Prediales	km	11.35	11,250.00	127,687.50