Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

| Código Proyecto | P110 |
|----------------------|--------------------------|
| Proyecto | Ejercicio aplicativo LT1 |
| Valor Total Proyecto | USD 7,727,374.07 |

11,250.00

Datos de Entrada Unidades Constructivas

| | | | | | | | | | Tensión | Lo | ngitud |
|---------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Código | | | Des | cripción | | | | Tipo Línea | Servicio | | (km) |
| UUCC L 01 | Autosop | ortadas reticuladas | | | | | Lí | íneas Aéreas | 230 kV | 22 | 2.41000 |
| | | | | Long. Transporte | Long. Transporte | Conduc | tores | | Hilos de | | |
| | | Conductor | | Extr (km) | Nac (km) | por Fa | ase | Configuración | n Guarda | | Altura |
| | AAAC FLIN | T 740,8 MCM (230 I | (V) | 23.00 | 418.00 | 2 | | doble terna | 2 OPGW | 5 | 000.00 |
| | | | Estructura | Estructura | Estructura | Estruc | tura | Terreno | Terreno | Terreno | |
| Revista | | Pararrayos | Paso Cant. | Paso Peso | Amarre Cant. | Amarre | Peso | Firme (%) | Intermedio (%) | Blando (% | 6) |
| Revista La | Paz | No | 42.00 | 9.76 | 13.00 | 16.4 | 9 | 80.00 | 19.00 | 1.00 | |
| Terreno | | | | | Terreno | Terreno | | Terreno | Zona | Т | ipo |
| Sumergido (%) | Malez (% | %) Matorral (% |) Forestación (%) | Bosque (%) | Plano (%) | Ondulado (S | %) | Cerros (%) | Protegida | Estr | uctura |
| 0.00 | 95.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | | 20.00 | Sin Proteger | Autosoport | ada reticulada |
| Nivel | | | | - | - | | <u> </u> | | - | | |

Contaminación

a- Very light

3,629.33

Resumen Unidades Constructivas

| | | | | | | Tensión | |
|-----------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| Código | Descripción | | | | | Servicio | |
| UUCC L 01 | UUCC L 01 Autosoportadas reticuladas Líneas Aéreas | | | | | | |
| | | Obra | | | Administración | Supervicion | Costos |
| DDP | Montaje | Civil | Ingeniería | Inspección | Ejecución | de Obra | Financieros |
| 153,169.00 | 35,859.11 | 26,750.75 | 4,327.67 | 0.00 | 75,480.39 | 16,205.55 | 18,146.32 |
| Costos Aspectos | Costos Aspectos | Costo Total | Costo Total | | | | |
| Ambientales | Prediales | UC (USD/km) | UC (USD) | | | | |

7,727,374.07

344,818.12

Detalle Unidades Constructivas

| Código | | Descripción | Tipo Línea | Tensión Servicio |
|-----------|----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| UUCC L 01 | Autosoportadas reticuladas | | Líneas Aéreas | 230 kV |
| Longitud | Costo Total UC (USD) | | | |
| 22.41000 | 7,727,374.07 | | | |

| | Equipos y Materiales | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| C. Uni. C. Total | | | | | | C. Total | Peso. Uni. | Peso. Total | Peso. Uni. | Peso. Total | | |
| Descripción | Und. | Cant. | Ext | Ext | Nac | Nac | Ext | Ext | Nac | Nac | | |
| Conductor | km | 276.99 | 6,178.96 | 1,711,495.30 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 285.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| Separadores | un | 2,689.20 | 36.48 | 98,102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 46.16 | 2,588.08 | 119,477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| Caja de empalme OPGW | un | 4.00 | 126.09 | 504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | | |
| Pararrayos | un | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Sistema de puesta a tierra | m | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Peso de estructuras | Ton | 214.37 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 456,608.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 214.37 | | |
| Suministro | un | 13.00 | 4,037.33 | 52,485.29 | 143.76 | 1,868.88 | 37.36 | 485.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| Peso de estructuras | Ton | 409.92 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 873,129.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 409.92 | | |
| Suministro | un | 42.00 | 2,659.76 | 111,709.92 | 143.76 | 6,037.92 | 37.28 | 1,565.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| Caneda de aisladores | gl | 1.60 | 343.22 | 549.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Cadena de aisladores | gl | 1.60 | 343.22 | 549.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Obra Civil | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| Descripción | Cant. | C. Uni. | C. Total. | Peso. Uni. | Peso. Total | | | | |
| Firme - Suspensión - Grilla | 16.80 | 7,447.05 | 125,110.44 | 1.53 | 25.77 | | | | |
| Firme - Suspensión - Zapata | 13.44 | 10,140.66 | 136,290.47 | 26.96 | 362.31 | | | | |
| Firme - Suspensión - Pilote | 3.36 | 16,898.09 | 56,777.58 | 57.28 | 192.47 | | | | |
| Firme - Amarre - Grilla | 5.20 | 10,363.90 | 53,892.28 | 2.10 | 10.90 | | | | |
| Firme - Amarre - Zapata | 4.16 | 15,642.53 | 65,072.92 | 39.38 | 163.82 | | | | |
| Firme - Amarre - Pilote | 1.04 | 24,330.63 | 25,303.86 | 84.15 | 87.51 | | | | |
| Intermedio - Suspensión - Grilla | 3.99 | 8,761.29 | 34,957.55 | 1.80 | 7.20 | | | | |
| Intermedio - Suspensión - Zapata | 3.19 | 11,932.16 | 38,087.45 | 31.72 | 101.26 | | | | |
| Intermedio - Suspensión - Pilote | 0.80 | 19,877.47 | 15,862.22 | 67.38 | 53.77 | | | | |
| Intermedio - Amarre - Grilla | 1.24 | 12,192.92 | 15,058.26 | 2.47 | 3.04 | | | | |
| Intermedio - Amarre - Zapata | 0.99 | 18,401.65 | 18,180.83 | 46.32 | 45.77 | | | | |
| Intermedio - Amarre - Pilote | 0.25 | 28,623.21 | 7,069.93 | 98.99 | 24.45 | | | | |
| Blando - Suspensión - Grilla | 0.21 | 10,075.53 | 2,115.86 | 2.08 | 0.44 | | | | |
| Blando - Suspensión - Zapata | 0.17 | 13,718.79 | 2,304.76 | 36.46 | 6.13 | | | | |
| Blando - Suspensión - Pilote | 0.04 | 22,861.81 | 960.20 | 77.50 | 3.26 | | | | |
| Blando - Amarre - Grilla | 0.07 | 14,021.94 | 911.43 | 2.83 | 0.18 | | | | |

| Blando - Amarre - Zapata | 0.05 | 21,159.75 | 1,100.31 | 53.26 | 2.77 |
|---------------------------------|------|-----------|----------|--------|------|
| Blando - Amarre - Pilote | 0.01 | 32,915.78 | 427.91 | 113.84 | 1.48 |
| Sumergido - Suspensión - Grilla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumergido - Suspensión - Zapata | 0.00 | 42,206.61 | 0.00 | 108.82 | 0.00 |
| Sumergido - Suspensión - Pilote | 0.00 | 46,401.32 | 0.00 | 167.31 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Grilla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Zapata | 0.00 | 70,666.42 | 0.00 | 179.26 | 0.00 |
| Sumergido - Amarre - Pilote | 0.00 | 56,649.62 | 0.00 | 199.40 | 0.00 |

| | Montaje | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|----------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Cant. | C. Uni. | C. Total | | | | | | |
| Conductor | km | 138.49 | 1,501.65 | 207,969.21 | | | | | | |
| Separadores | un | 2,689.20 | 20.78 | 55,881.58 | | | | | | |
| Cable guarda OPGW 24 fibras | km | 46.16 | 1,937.45 | 89,441.60 | | | | | | |
| Cable guarda acero 3/8" | km | 0.00 | 1,394.97 | 0.00 | | | | | | |
| Pararrayos | un | 0.00 | 51.07 | 0.00 | | | | | | |
| Sistema de puesta a tierra | m | 120.00 | 10.91 | 1,309.20 | | | | | | |
| Peso de estructuras | Ton | 214.37 | 523.80 | 112,287.01 | | | | | | |
| Suministro | un | 13.00 | 1,225.16 | 15,927.08 | | | | | | |
| Peso de estructuras | Ton | 409.92 | 523.80 | 214,716.10 | | | | | | |
| Suministro | un | 42.00 | 842.24 | 35,374.08 | | | | | | |

| Gastos del Contratista | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total | | | | | |
| Gravamen Aduanero | pu | 2,317,828.58 | 10.00 | 231,782.86 | | | | | |
| Gastos Aduaneros | pu | 2,317,828.58 | 2.00 | 46,356.57 | | | | | |
| ITF | | 2,317,828.58 | 0.30 | 6,953.49 | | | | | |
| Transporte Extranjero | Ton-km | 998,626.98 | 0.60 | 599,176.19 | | | | | |
| Transporte Nacional | Ton-km | 39,486.84 | 0.60 | 23,692.10 | | | | | |
| Accesos | km | 16.81 | 5,000.00 | 84,037.50 | | | | | |
| Topografía | km | 22.41 | 1,100.00 | 24,651.00 | | | | | |
| Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad | Estructuras | 55.00 | 215.00 | 11,825.00 | | | | | |
| Limpieza y Roce | HA | 67.23 | 1,050.00 | 70,591.50 | | | | | |

| Otros Gastos y Resumen General | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| Descripción | Und. | Costo Base | Cant./Porc. | C. Total | | | | | |
| Ingeniería | km | 22.41 | 2,700.00 | 60,507.00 | | | | | |
| Instalación de Faenas y Movilización del Personal | | 3,839,797.63 | 1.50 | 57,596.96 | | | | | |
| Supervisión E Interventoría | | 6,052,774.47 | 6.00 | 363,166.47 | | | | | |
| Pruebas y Puesta en Servicio | | 3,432,517.37 | 5.00 | 171,625.87 | | | | | |
| Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta | | 6,587,566.80 | 0.01 | 790.51 | | | | | |
| Derecho de Licencia | | 6,587,566.80 | 0.10 | 6,587.57 | | | | | |

| Boleta Bancaria de Cumplimiento | | 6,587,566.80 | 0.12 | 7,905.08 |
|---------------------------------|----|--------------|-----------|--------------|
| Seguros | | 6,602,849.96 | 0.25 | 16,507.12 |
| Utilidades del Contratista | | 1,751,962.51 | 10.00 | 175,196.25 |
| Administración | | 1,751,962.51 | 5.00 | 87,598.13 |
| Imprevistos | | 1,751,962.51 | 6.00 | 105,117.75 |
| Gastos Financieros | | 6,987,269.21 | 5.82 | 406,659.07 |
| Total Otros Gastos | | 0.00 | 0.00 | 1,459,257.78 |
| Total General (USD) | | 0.00 | 0.00 | 7,393,928.28 |
| Costo por km (USD) | | 0.00 | 0.00 | 329,938.79 |
| Aspectos Ambientales | | 7,393,928.28 | 1.10 | 81,333.21 |
| Aspectos Prediales | km | 22.41 | 11,250.00 | 252,112.50 |