Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	1222
Proyecto	Prueba al
Valor Total Proyecto	USD 5,762,113.14

Datos de Entrada Unidades Constructivas

										Tensión		Longitu	ıd
Código				Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 10	Colum	nas tub	ulares de acerd	, en doble terna inco	ompleta			Lí	neas Aéreas	115 kV		2.8600	0
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	!		
Conductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altura	а			
	AAAC FLI	NT 740	,8 MCM (115 k)	/)	662.00	30.00	2		doble terna	2 OPGW		1000.0)0
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	rreno	
Revista		Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blan	ndo (%)	
Revista Santa	Cruz		No	16.00	0.00	5.00	0.00)	0.00	0.00	10	00.00	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructur	a
0.00	100.0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	Sin Proteger	С	olumna tub	oular
Nivel													
Contaminación	1												
a- Very light													

								Tensión		Longitu	u d
Código	Descripción						Γipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 13	Red fibra óptica aérea circu	ito sencillo 48 HILOS				Co	municaciones	115 kV		20.000	00
			Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	9		
	Conductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda	1	Altur	а
	No Aplica (115 kV)		50.00	400.00	0		No Aplica	No Aplic	а	1000.0	00
		Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	erreno	
Revista	Pararrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blai	ndo (%)	
Revista Cochabam	ba No Aplica	250.00	0.00	31.00	0.00)	0.00	0.00	(0.00	ı

Terreno					Terreno	Terreno	Terreno	Zona	Tipo
Sumergido (%)	Malez (%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida	Estructura
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Protegida	No Aplica

Nivel
Contaminación
a- Very light

			Tensión	Longitud
Código	Descripción	Tipo Línea	Servicio	(km)

UUCC L 01	Autoso	portadas reticula	ıdas					Lí	neas Aéreas	115 kV		10.000	00
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	•		
		Conductor			Extr (km)	Nac (km)	por F	ase	Configuración	n Guarda	ı	Altur	а
	ACAR 55	0 MCM 18/19 (1	15 kV)		829.00	0.00	1		simple terna	1 OPGW + 1	Acero	5000.0	00
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	rreno	1
Revista		Pararrayos		Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blan	ndo (%)	ı
Revista La	Paz	No		149.00	9.76	13.00	16.4	9	80.00	19.00	1	1.00	1
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%) Matorr	al (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
0.00	95.0	5.0	0	0.00	0.00	50.00	30.00		20.00	Sin Proteger	Autos	oportada re	eticulac
Missal						•	-			-			

Nivel
Contaminación
a- Very light

8,669.22

695.16

7,050.00

7,050.00

449,180.33

30,917.27

Resumen Unidades Constructivas

						Tensión	
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 10	Columnas tubulares de ace	ero, en doble terna incom	pleta		Líneas Aéreas	115 kV	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
147,085.4	41 31,917.59	120,370.50	5,178.67	0.00	79,633.00	21,411.45	27,864.49
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				

1,284,655.74

L							rension	
	Código	Descripción				Tipo Línea	Servicio	
	UUCC L 13	Red fibra óptica aérea circu	ito sencillo 48 HILOS			Comunicaciones	115 kV	
			Obra			Administración	Supervicion	Costos
	DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
	3,216.9	8,161.92	0.00	2,800.00	0.00	6,391.16	1,112.51	1,489.59
	Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ī	Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				

						Tensión	
Código		Desc	ripción	Tipo Línea		Servicio	
UUCC L 01	Autosoportadas reticulada	S		Líneas Aéreas		115 kV	
		Ohra		Administración	S	Supervicion	

618,345.40

		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
189,718.38	60,160.42	39,620.19	5,154.22	0.00	37,362.29	18,633.96	24,089.62

Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)
4,122.13	7,050.00	385,911.20	3,859,112.00

Detalle Unidades Constructivas

Código	Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 10	Columnas tubulares de acero, en doble terna incompleta	Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)		
2.86000	1,284,655.74		

			Equ	uipos y Materiale	s					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Sistema de puesta a tierra	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conductor	km	17.67	6,178.96	109,211.88	0.00	0.00	1.03	18.21	0.00	0.00
Separadores	un	171.60	36.49	6,261.68	0.00	0.00	0.01	1.72	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	5.89	2,588.08	15,247.93	0.00	0.00	0.55	3.24	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	589.83	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	5.00	18,959.98	94,799.90	0.00	0.00	7.29	36.45	0.00	0.00
Suministro	un	16.00	11,119.88	177,918.08	0.00	0.00	4.27	68.31	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.00	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil											
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total						
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	11,261.16	0.00	41.41	0.00						
Firme - Amarre - Pilote	0.00	14,862.57	0.00	49.21	0.00						
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	13,247.67	0.00	48.71	0.00						
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	17,483.21	0.00	57.88	0.00						
Blando - Suspensión - Pilote	16.00	15,233.77	243,740.32	56.01	896.14						
Blando - Amarre - Pilote	5.00	20,103.86	100,519.30	66.55	332.77						
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	18,349.79	0.00	67.50	0.00						
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	28,187.18	0.00	93.47	0.00						

Montaje										
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total						
Conductor	km	8.84	1,501.65	13,270.68						
Separadores	un	171.60	20.78	3,565.85						
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	5.89	1,937.45	11,414.68						
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00						
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00						

Sistema de puesta a tierra	m	0.00	10.91	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	5.00	4,287.71	21,438.55
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	16.00	2,599.66	41,594.56

Gastos del Contratista									
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total					
Gravamen Aduanero	pu	420,664.28	10.00	42,066.43					
Gastos Aduaneros	pu	420,664.28	2.00	8,413.29					
ITF		420,664.28	0.30	1,261.99					
Transporte Extranjero	Ton-km	84,686.15	0.60	50,811.69					
Transporte Nacional	Ton-km	36,867.18	0.60	22,120.31					
Accesos	km	2.15	5,000.00	10,725.00					
Topografía	km	2.86	1,100.00	3,146.00					
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	21.00	215.00	4,515.00					
Limpieza y Roce	HA	5.43	1,000.00	5,434.00					

Otros Gastos y Resumen General									
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total					
Ingeniería	km	2.86	2,500.00	7,150.00					
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		584,037.65	1.50	8,760.56					
Supervisión E Interventoría		1,020,612.50	6.00	61,236.75					
Pruebas y Puesta en Servicio		420,664.28	5.00	21,033.21					
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		1,102,882.46	0.01	132.35					
Derecho de Licencia		1,102,882.46	0.10	1,102.88					
Boleta Bancaria de Cumplimiento		1,102,882.46	0.12	1,323.46					
Seguros		1,105,441.15	0.25	2,763.60					
Utilidades del Contratista		246,674.24	10.00	24,667.42					
Administración		246,674.24	5.00	12,333.71					
Imprevistos		246,674.24	6.00	14,800.45					
Gastos Financieros		1,160,006.34	6.87	79,692.44					
Total Otros Gastos		0.00	0.00	234,996.84					
Total General (USD)		0.00	0.00	1,239,698.78					
Costo por km (USD)		0.00	0.00	433,461.11					
Aspectos Ambientales		1,239,698.78	2.00	24,793.98					
Aspectos Prediales	km	2.86	7,050.00	20,163.00					

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 13	Red fibra óptica aérea circuito seno	illo 48 HILOS	Comunicaciones	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
20.00000	618,345.40			

	Equipos y Materiales												
			C. Uni.	C. Uni. C. Total C. Uni. C. Total Peso. Uni. Peso. Total F						Peso. Total			
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac			
Caja de empalme OPGW	un	16.00	126.09	2,017.44	0.00	0.00	0.01	0.16	0.00	0.00			
Cable guarda OPGW 24 fibras	un	83.00	2,846.89	236,291.87	0.00	0.00	0.55	45.65	0.00	0.00			
Cantidad de estructuras	un	16.00	287.25	4,596.00	0.00	0.00	0.04	0.64	0.00	0.00			
Cantidad de estructuras	un	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cantidad de estructuras	un	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Suministro	un	14.00	218.56	3,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Suministro	un	250.00	63.57	15,892.50	0.00	0.00	0.02	5.00	0.00	0.00			

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			

Montaje Montaje									
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total					
Cable guarda OPGW 24 fibras	un	83.00	1,937.45	160,808.35					
Cantidad de estructuras	un	16.00	115.94	1,855.04					
Suministro	un	14.00	57.97	811.58					
Suministro	un	250.00	52.12	13,030.00					

Gastos del Contratista										
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total						
Gravamen Aduanero	pu	261,857.65	10.00	26,185.77						
Gastos Aduaneros	pu	261,857.65	2.00	5,237.15						
ITF		261,857.65	0.30	785.57						
Transporte Extranjero	Ton-km	2,572.50	0.60	1,543.50						
Transporte Nacional	Ton-km	0.00	0.60	0.00						
Accesos	km	61.05	5,000.00	305,250.00						
Topografía	km	81.40	900.00	73,260.00						

Otros Gastos y Resumen General									
Descripción Und. Costo Base Cant./Porc. C. Total									
Ingeniería	km	81.40	1,900.00	154,660.00					
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		1,076,642.48	1.50	16,149.64					
Supervisión E Interventoría		1,509,309.77	6.00	90,558.59					
Pruebas y Puesta en Servicio		261,857.65	5.00	13,092.88					

Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		1,612,961.24	0.01	193.56
Derecho de Licencia		1,612,961.24	0.10	1,612.96
Boleta Bancaria de Cumplimiento		1,612,961.24	0.12	1,935.55
Seguros		1,616,703.31	0.25	4,041.76
Utilidades del Contratista		686,723.10	10.00	68,672.31
Administración		686,723.10	5.00	34,336.15
Imprevistos		686,723.10	6.00	41,203.39
Gastos Financieros		1,764,956.92	6.87	121,252.54
Total Otros Gastos		0.00	0.00	547,709.32
Total General (USD)		0.00	0.00	1,886,209.46
Costo por km (USD)		0.00	0.00	23,172.11
Aspectos Ambientales		1,886,209.46	3.00	56,586.28
Aspectos Prediales	km	81.40	7,050.00	573,870.00

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas		Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			

3,859,112.00

10.00000

Equipos y Materiales										
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	69.25	5,215.72	361,172.44	0.00	0.00	0.77	53.11	0.00	0.00
Separadores	un	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	23.08	2,588.08	59,738.84	0.00	0.00	0.55	12.70	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	4.00	126.09	504.36	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	23.08	589.83	13,614.63	0.00	0.00	0.41	9.39	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	214.37	0.00	0.00	2,130.00	456,608.10	0.00	0.00	1.00	214.37
Peso de estructuras	Ton	1,454.24	0.00	0.00	2,130.00	3,097,531.20	0.00	0.00	1.00	1,454.24
Suministro	un	13.00	1,399.49	18,193.37	0.00	0.00	0.18	2.33	0.00	0.00
Suministro	un	149.00	953.57	142,081.93	0.00	0.00	0.16	23.66	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.60	121.60	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.60	121.60	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			
Blando - Amarre - Pilote	0.08	16,983.13	1,324.68	52.60	4.10			
Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sumergido - Suspensión - Zapata	0.00	13,749.71	0.00	36.92	0.00			
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	17,181.50	0.00	54.14	0.00			
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sumergido - Amarre - Zapata	0.00	24,499.36	0.00	59.64	0.00			
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	38,452.59	0.00	119.13	0.00			
Firme - Suspensión - Grilla	95.36	5,016.61	478,383.93	1.13	108.14			
Firme - Suspensión - Zapata	23.84	5,074.02	120,964.64	13.15	313.49			
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	8,844.31	0.00	27.86	0.00			
Firme - Amarre - Grilla	8.32	6,374.68	53,037.34	1.39	11.54			
Firme - Amarre - Zapata	2.08	11,226.81	23,351.76	27.17	56.51			
Firme - Amarre - Pilote	0.00	12,552.14	0.00	38.88	0.00			
Intermedio - Suspensión - Grilla	11.32	5,901.98	66,834.02	1.33	15.11			
Intermedio - Suspensión - Zapata	16.99	5,971.49	101,431.73	15.48	262.97			
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	10,402.49	0.00	32.76	0.00			
Intermedio - Amarre - Grilla	0.99	7,499.78	7,409.78	1.63	1.61			
Intermedio - Amarre - Zapata	1.48	13,207.12	19,572.95	31.96	47.36			

Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	14,765.60	0.00	45.73	0.00
Blando - Suspensión - Grilla	0.00	6,787.35	0.00	1.53	0.00
Blando - Suspensión - Zapata	0.60	6,869.00	4,093.92	17.81	10.62
Blando - Suspensión - Pilote	0.89	11,961.77	10,693.82	37.67	33.68
Blando - Amarre - Grilla	0.00	8,624.88	0.00	1.88	0.00
Blando - Amarre - Zapata	0.05	15,191.95	789.98	36.77	1.91

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	69.25	1,505.84	104,274.75				
Separadores	un	0.00	20.78	0.00				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	23.08	1,937.45	44,720.80				
Cable guarda acero 3/8"	km	23.08	1,394.97	32,199.12				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	10.91	1,309.20				
Peso de estructuras	Ton	214.37	523.80	112,287.01				
Suministro	un	13.00	675.43	8,780.59				
Peso de estructuras	Ton	1,454.24	523.80	761,730.91				
Suministro	un	149.00	483.97	72,111.53				

Gastos del Contratista							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Gravamen Aduanero	pu	697,449.57	10.00	69,744.96			
Gastos Aduaneros	pu	697,449.57	2.00	13,948.99			
ITF		697,449.57	0.30	2,092.35			
Transporte Extranjero	Ton-km	83,922.10	0.60	50,353.26			
Transporte Nacional	Ton-km	0.00	0.60	0.00			
Accesos	km	16.81	5,000.00	84,037.50			
Topografía	km	22.41	1,100.00	24,651.00			
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	162.00	215.00	34,830.00			
Limpieza y Roce	HA	42.58	1,050.00	44,707.95			

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	22.41	2,500.00	56,025.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		6,114,588.89	1.50	91,718.83			
Supervisión E Interventoría		6,959,782.30	6.00	417,586.94			
Pruebas y Puesta en Servicio		4,251,588.87	5.00	212,579.44			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		7,589,948.68	0.01	910.79			
Derecho de Licencia		7,589,948.68	0.10	7,589.95			
Boleta Bancaria de Cumplimiento		7,589,948.68	0.12	9,107.94			
Seguros		7,607,557.36	0.25	19,018.89			

Utilidades del Contratista		1,102,276.22	10.00	110,227.62
Administración		1,102,276.22	5.00	55,113.81
Imprevistos		1,102,276.22	6.00	66,136.57
Gastos Financieros		7,858,054.26	6.87	539,848.33
Total Otros Gastos		0.00	0.00	1,585,864.12
Total General (USD)		0.00	0.00	8,397,902.59
Costo por km (USD)		0.00	0.00	374,739.07
Aspectos Ambientales		8,397,902.59	1.10	92,376.93
Aspectos Prediales	km	22.41	7,050.00	157,990.50