Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	002
Proyecto	Ejercicio Práctico
Valor Total Proyecto	USD 12,810,252,233.81

Contaminación

a- Very light

Accesos (%)

15.00

Datos de Entrada Unidades Constructivas

											Tensión		Longit	ud
Código					Desc	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 16	km - 1	subcondu	uctor/fase	- Bar	nco de ductos				Líneas Subterráneas		115 kV		1.0000	0
						Long. Transporte	Long. Transport	e Conduc	tores		Hilos de)		
		Conduc	tor			Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altur	a
Cable mo	nopolar A	L 500mm2	0mm2 XLPE 76/132 (115 kV)		(115 kV)	450.00	50.00	1		simple terna	No Aplica	a	1000.0)0
					Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	erreno	
Revista		Para	rrayos		Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blaı	ndo (%)	
Revista La	Paz	;	Si		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00	
Terreno							Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Maleza	(%) I	Matorral	(%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
0.00	50.00	0	20.00		30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	Sin Proteger	В	Banco de du	ıctos
Nivel								-			-			
Contaminación	Acc	cesos (%))											
a- Very light		15.00												

										Tensión		Longit	ud
Código				Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km))
UUCC L 05	Línea	corta (A	Acometidas) tor	res Autosoportadas	reticuladas			Líneas Aéreas		115 kV		10.000	00
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	9		
		Cond	uctor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	n Guarda	ì	Altur	а
	ACSR SQ	UAB 60	05 MCM (115 k	V)	450.00	50.00	2		simple terna	1 OPGW + 1	Acero	1000.0	00
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	rreno	
Revista		Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blar	ndo (%)	
Revista Cocha	bamba		No	1.00	5.00	2.00	7.50)	66.67	0.00	3	3.33	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Maleza	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
0.00	40.00)	20.00	10.00	30.00	25.00	50.00		25.00	Sin Proteger	Autos	oportada r	eticula
Nivel				-	<u> </u>	-		•					

			Tensión	Longitud
Código	Descripción	Tipo Línea	Servicio	(km)

UUCC L 08	Repot	enciamie	ento lín	eas de tra	ansmisión				Lí	neas Aéreas	115 kV		22222.00	0000
						Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	•		
		Condu	ıctor			Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altur	a
	ACSR R	AIL 954	МСМ (115 kV)		100.00	60.00	4		doble terna	2 OPGW	'	3000.0	00
					Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Tei	rreno	1
Revista		Par	rarrayo	s	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blan	do (%)	l
Revista Santa	Cruz		No		100.00	0.00	20.00	0.00)	0.00	0.00	0	0.00	
Terreno							Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Maleza	(%)	Mato	rral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
0.00	50.0	0	20	0.00	15.00	15.00	50.00	30.00		20.00	Sin Proteger		No Aplica	а
Nivel													•	
Contaminación	Ac	cesos (º	%)											
a- Very light		123.00												

Resumen Unidades Constructivas

						Tensión	
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 16	km - 1 subconductor/fase -	Banco de ductos			Líneas Subterráne	eas 115 kV	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
398,095.2	100,708.45	260,515.10	12,277.00	0.00	166,786.22	86,452.70	70,406.15
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				

1,124,195.71

						Tensión	
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 05	Línea corta (Acometidas) to	orres Autosoportadas ret	iculadas		Líneas Aéreas	115 kV	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
94,726.4	5 22,022.88	28,443.36	4,045.00	0.00	48,834.35	10,888.94	14,355.62
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				

					Tensión
Código		Desc	ripción	Tipo Línea	Servicio
UUCC L 08	Repotenciamiento líneas	de transmisión		Líneas Aéreas	115 kV
		Ohro		Administración	Cupandalan

2,348,329.40

21,904.82

4,466.33

7,050.00

7,050.00

1,124,195.71

234,832.94

		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
362,221.66	19,546.39	0.00	15,700.00	0.00	97,711.30	27,042.86	35,876.67

Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)
11,161.98	7,050.00	576,310.85	12,806,779,708.70

Detalle Unidades Constructivas

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 16	km - 1 subconductor/fase - Banco d	e ductos	Líneas Subterráneas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
1.00000	1,124,195.71			

			Equ	uipos y Materiale	s					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	1.55	76,406.20	118,047.58	0.00	0.00	11.92	18.42	0.00	0.00
Terminales tipo exterior	un	3.00	8,052.32	24,156.96	0.00	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00
Terminales tipo GIS	un	3.00	6,348.78	19,046.34	0.00	0.00	0.05	0.15	0.00	0.00
Separadores ductos	un	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cable de fibra óptica 48 fibras	km	2.06	2,846.89	5,864.59	0.00	0.00	0.55	1.13	0.00	0.00
Soporte separador cable fibra óptica	un	200.00	4.50	900.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
Caja de empalme fibra óptica	un	0.50	213.80	106.90	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Conductor coaxial p/aterramiento 240mm2	km	0.52	3,738.28	1,925.21	0.00	0.00	3.80	1.96	0.00	0.00
Caja aterramiento tripolar	un	1.40	539.97	755.96	0.00	0.00	0.07	0.09	0.00	0.00
Caja aterramiento tripolar + SVC	un	0.40	1,204.56	481.82	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00
Empalme cable de potencia	un	1.00	411.42	411.42	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
Descargadores	un	6.00	920.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.60
Tubo PE 110 mm	m	515.00	0.00	0.00	3.54	1,823.10	0.00	0.00	0.00	1.03
Tubo PE 200 mm	m	1,545.00	0.00	0.00	10.47	16,176.15	0.00	0.00	0.01	10.20
Tubo PE 250 mm	m	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Tubo PE 40 mm telecomunicaciones	m	2,060.00	0.00	0.00	1.86	3,831.60	0.00	0.00	0.00	0.62

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			
Banco de Ductos	0.50	208,417.00	104,208.50	835.67	417.83			
Cajas de Empalme	1.00	25,793.84	25,793.84	72.70	72.70			
Arquetas	0.50	510.42	255.21	1.37	0.68			

Montaje									
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total					
Conductor	km	1.55	19.03	29.40					
Terminales tipo exterior	un	3.00	6,022.48	18,067.44					
Terminales tipo GIS	un	3.00	6,147.32	18,441.96					
Cable de fibra óptica 48 fibras	km	2.06	8.21	16.91					
Conductor coaxial p/aterramiento 240mm2	km	0.52	10.56	5.44					
Caja aterramiento tripolar	un	1.40	1,263.49	1,768.89					
Caja aterramiento tripolar + SVC	un	0.40	1,263.49	505.40					

Empalme cable de potencia	un	1.00	5,832.95	5,832.95
Descargadores	un	6.00	947.64	5,685.84

Gastos del Contratista								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Gravamen Aduanero	pu	177,216.79	10.00	17,721.68				
Gastos Aduaneros	pu	177,216.79	2.00	3,544.34				
ITF		177,216.79	0.30	531.65				
Transporte Extranjero	Ton-km	10,002.24	0.60	6,001.34				
Transporte Nacional	Ton-km	25,183.26	0.60	15,109.95				
Accesos	km	0.05	5,000.00	250.00				
Topografía	km	0.50	9,777.00	4,888.50				
Limpieza y Roce	HA	0.15	1,800.00	270.00				

Otros Gastos y Resumen General								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Ingeniería	km	0.50	2,500.00	1,250.00				
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		202,442.62	1.50	3,036.64				
Supervisión E Interventoría		432,263.51	10.00	43,226.35				
Pruebas y Puesta en Servicio		199,047.64	6.00	11,942.86				
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		487,432.72	0.01	58.49				
Derecho de Licencia		487,432.72	0.10	487.43				
Boleta Bancaria de Cumplimiento		487,432.72	0.12	584.92				
Seguros		488,563.57	0.25	1,221.41				
Utilidades del Contratista		107,773.31	10.00	10,777.33				
Administración		107,773.31	5.00	5,388.67				
Imprevistos		107,773.31	6.00	6,466.40				
Gastos Financieros		512,417.37	6.87	35,203.07				
Total Otros Gastos		0.00	0.00	119,643.57				
Total General (USD)		0.00	0.00	547,620.44				
Costo por km (USD)		0.00	0.00	1,095,240.89				
Aspectos Ambientales		547,620.44	2.00	10,952.41				
Aspectos Prediales	km	0.50	7,050.00	3,525.00				

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 05	Línea corta (Acometidas) torres Autosoportadas reticuladas		Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			

10.00000

2,348,329.40

			Equ	uipos y Materiale	s					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	6.18	6,541.06	40,423.75	0.00	0.00	1.24	7.66	0.00	0.00
Separadores	un	60.00	36.49	2,189.40	0.00	0.00	0.01	0.36	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.03	2,588.08	2,665.72	0.00	0.00	0.55	0.57	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	1.03	589.83	607.52	0.00	0.00	0.41	0.42	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	15.00	2,130.00	31,950.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	5.00	2,130.00	10,650.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
Suministro	un	2.00	1,324.29	2,648.58	0.00	0.00	0.13	0.25	0.00	0.00
Suministro	un	1.00	1,000.37	1,000.37	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	7.05	26.32	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.00	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil									
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total				
Firme - Suspensión - Grilla	0.53	5,309.58	2,831.92	1.13	0.60				
Firme - Suspensión - Zapata	0.13	5,270.12	702.72	13.15	1.75				
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	9,062.47	0.00	27.86	0.00				
Firme - Amarre - Grilla	1.07	6,753.89	7,204.51	1.39	1.48				
Firme - Amarre - Zapata	0.27	11,695.77	3,119.03	27.17	7.25				
Firme - Amarre - Pilote	0.00	12,866.96	0.00	38.88	0.00				
Intermedio - Suspensión - Grilla	0.00	6,246.66	0.00	1.33	0.00				
Intermedio - Suspensión - Zapata	0.00	6,202.20	0.00	15.48	0.00				
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	10,659.13	0.00	32.76	0.00				
Intermedio - Amarre - Grilla	0.00	7,945.93	0.00	1.63	0.00				
Intermedio - Amarre - Zapata	0.00	13,758.84	0.00	31.96	0.00				
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	15,135.98	0.00	45.73	0.00				
Blando - Suspensión - Grilla	0.00	7,183.75	0.00	1.53	0.00				
Blando - Suspensión - Zapata	0.13	7,134.32	951.15	17.81	2.37				
Blando - Suspensión - Pilote	0.20	12,256.90	2,451.13	37.67	7.53				
Blando - Amarre - Grilla	0.00	9,137.97	0.00	1.88	0.00				
Blando - Amarre - Zapata	0.27	15,826.47	4,219.97	36.77	9.81				
Blando - Amarre - Pilote	0.40	17,409.08	6,962.94	52.60	21.04				

Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Suspensión - Zapata	0.00	14,299.35	0.00	36.92	0.00
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	17,605.12	0.00	54.14	0.00
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Amarre - Zapata	0.00	25,515.28	0.00	59.64	0.00
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	39,416.76	0.00	119.13	0.00

Montaje									
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total					
Conductor	km	3.09	1,501.65	4,640.10					
Separadores	un	60.00	20.78	1,246.80					
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.03	1,937.45	1,995.57					
Cable guarda acero 3/8"	km	1.03	1,394.97	1,436.82					
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00					
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	12.00	10.91	130.92					
Peso de estructuras	Ton	15.00	523.80	7,857.00					
Suministro	un	2.00	675.43	1,350.86					
Peso de estructuras	Ton	5.00	523.80	2,619.00					
Suministro	un	1.00	483.97	483.97					

Gastos del Contratista								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Gravamen Aduanero	pu	94,726.45	10.00	9,472.65				
Gastos Aduaneros	pu	94,726.45	2.00	1,894.53				
ITF		94,726.45	0.30	284.18				
Transporte Extranjero	Ton-km	13,238.55	0.60	7,943.13				
Transporte Nacional	Ton-km	2,591.73	0.60	1,555.04				
Accesos	km	0.15	5,000.00	750.00				
Topografía	km	1.00	900.00	900.00				
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	3.00	215.00	645.00				
Limpieza y Roce	HA	3.50	2,600.00	9,100.00				

Otros Gastos y Resumen General								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Ingeniería	km	1.00	2,500.00	2,500.00				
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		83,010.77	1.50	1,245.16				
Supervisión E Interventoría		181,482.38	6.00	10,888.94				
Pruebas y Puesta en Servicio		94,726.45	5.00	4,736.32				
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		197,107.65	0.01	23.65				
Derecho de Licencia		197,107.65	0.10	197.11				
Boleta Bancaria de Cumplimiento		197,107.65	0.12	236.53				
Seguros		197,564.94	0.25	493.91				

Utilidades del Contratista		51,914.95	10.00	5,191.50
Administración		51,914.95	5.00	2,595.75
Imprevistos		51,914.95	6.00	3,114.90
Gastos Financieros		208,960.99	6.87	14,355.62
Total Otros Gastos		0.00	0.00	45,579.39
Total General (USD)		0.00	0.00	223,316.61
Costo por km (USD)		0.00	0.00	223,316.61
Aspectos Ambientales		223,316.61	2.00	4,466.33
Aspectos Prediales	km	1.00	7,050.00	7,050.00

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 08	Repotenciamiento líneas de transm	isión	Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
22222.00000	12,806,779,708.70			

Equipos y Materiales										
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	49.44	8,431.56	416,856.33	0.00	0.00	1.60	79.20	0.00	0.00
Separadores	un	480.00	36.49	17,515.20	0.00	0.00	0.01	2.88	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	20.00	1,605.36	32,107.20	0.00	0.00	0.12	2.34	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	100.00	1,149.63	114,963.00	0.00	0.00	0.12	11.69	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.40	121.60	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.40	121.60	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil						
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total	

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	12.36	1,840.37	22,746.97				
Separadores	un	480.00	20.78	9,974.40				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	4.12	0.00	0.00				
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	0.00	0.00				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	0.00	0.00	0.00				
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00				
Suministro	un	20.00	57.97	1,159.40				
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00				
Suministro	un	100.00	52.12	5,212.00				

Gastos del Contratista							
Descripción Und. Costo Base Cant./Porc. C. Total							
Gravamen Aduanero	pu	724,443.33	10.00	72,444.33			
Gastos Aduaneros	pu	724,443.33	2.00	14,488.87			

ITF		724,443.33	0.30	2,173.33
Transporte Extranjero	Ton-km	9,610.89	0.60	5,766.53
Transporte Nacional	Ton-km	0.00	0.60	0.00
Accesos	km	0.30	5,000.00	1,500.00
Topografía	km	2.00	900.00	1,800.00
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	120.00	215.00	25,800.00
Limpieza y Roce	HA	0.00	2,100.00	0.00

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	2.00	1,900.00	3,800.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		163,065.84	1.50	2,445.99			
Supervisión E Interventoría		893,755.15	6.00	53,625.31			
Pruebas y Puesta en Servicio		724,443.33	5.00	36,222.17			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		983,602.62	0.01	118.03			
Derecho de Licencia		983,602.62	0.10	983.60			
Boleta Bancaria de Cumplimiento		983,602.62	0.12	1,180.32			
Seguros		985,884.58	0.25	2,464.71			
Utilidades del Contratista		220,066.52	10.00	22,006.65			
Administración		220,066.52	5.00	11,003.33			
Imprevistos		220,066.52	6.00	13,203.99			
Gastos Financieros		1,034,563.26	6.87	71,074.50			
Total Otros Gastos		0.00	0.00	218,128.60			
Total General (USD)		0.00	0.00	1,105,637.76			
Costo por km (USD)		0.00	0.00	552,818.88			
Aspectos Ambientales		1,105,637.76	2.00	22,112.76			
Aspectos Prediales	km	2.00	7,050.00	14,100.00			